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    6728 SZEGED, DOROZSMAI ÚT 5-7.






Ügyintéző:   

    Adószám:  10554971-2-06







Levél száma:  

    Cégjegyzékszám:  06-09-001077






        
    Nyilvántartó Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság                     Dátum:        

Címzett:  

                Tel.:  
                Cím : 
(MSZ : 4798-1:2004)

Beton egységárak, telepi átvétellel ,F1 (földnedves ) konzisztenciával :                                                                                                                     

CKT                                                  : 36.000 Ft/m3

C-8/10-XN(H)-24-F1                       : 41.000 Ft/m3       

C-12/15-X0b(H)-24-F1                    : 42.000 Ft/m3       

C-16/20-X0v(H)-24-F1                    : 43.000 Ft/m3 

C-20/25-XC1-24-F1                         : 44.000 Ft/m3

C-25/30-XC2-24-F1                         : 45.000 Ft/m3 

C-30/37-XC2-24-F1                         : 46.000 Ft/m3 
C-35/45-XC3-24-F1                         : 48.000 Ft/m3
C-40/50-XC3-24-F1                         : 50.000 Ft/m3
C-45/55-XC3-24-F1                         : 53.000 Ft/m3

CP 4/2,7-22-F1                                 : 54.500 Ft/m3
Járulékok :

· XV2(H) – től vízzáróság fokozó : +4.500.- Ft/m3 

· XA2 – től szulfátálló cement :      + 4.000.- Ft/m3
XA4 ​– től saválló összetétel :       +20.000.- Ft/m3
· XK1(H) – tól bazalt,mészkő     :   + 5.000.- Ft/m3
· XF2-től légbuborék képző :          + 4.500.- Ft/m3
· F1 – ről F2 konzisztencia :           +  1.000.- Ft/m3
· F2 – ről F5 konzisztencia :            + 5.000.- Ft/m3
· Dmax 8 – 16 :                                + 1.500.- Ft/m3

Adalékszerek:

· Képlékenyítő:      3.000   Ft/m3
· Kötésgyorsító :    3.000   Ft/m3
· Kötéslassító:        3.000   Ft/m3

· Folyósító:             5.000   Ft/m3  
· Vízhatlanító :       5.500   Ft/kg  

· Légpórus képző : 4.500   Ft/m3
Adalékanyagok :

       -    Statikai műanyag szál :      5.500 Ft/kg  javasolt adag. : 2 kg/m3 a dilatáció függvényében

                             High grade :      7.500 Ft/kg   javasolt adag.: 1 kg/m3 a dilattáció függvényében

       -    Üvegszál :                          2.000 Ft/kg  javasolt adag. : 1 kg/m3

       -    Párazáró:                            2.500 Ft/l     javasolt  adag.: 0,15-0,2 l/m2

       -    Acélhaj(tájékoztató jell.):   1.000 Ft/kg  javasolt adag. : 20 – 25 kg / m3

       -    Felület keményítő :               160 Ft/kg   javasolt adag. : 3 – 5 kg/m2

	Szállítás ( az útdíj beépítve az egységárba )
	
	
	
	
	

	km
	Szeged
0-5 km
	Szeged
0-10km
	15 km
	20 km
	25 km
	30 km
	35 km

	Mixer autóval Ft/forduló   (max.: 7,5 m3, F2 – F5 )
	35.000.-
	40.000.-
	50.000.-
	60.000.-
	70.000.-
	80.000.-
	90.000.-

	Billenő platós (max.: 7 t) teherautóval Ft/forduló
	20000.-
	20.000.-
	30.000.-
	35.000.-
	40.000.-
	45.000.-
	50.000.-



Mixer állásidő : 20.000 Ft/óra (1 órát meghaladó várakozás esetén)           

                                                  ( az állásidő a szállítójármű helyszínre történő megérkezésétől kezdődik )

Betonszivattyú (26m):      - óradíj: 22.000 Ft/óra   min.díj : 3 óra

                                           - kiállás: 22.000 Ft/alkalom Szeged területén

Betonszivattyú (32 m):     - óradíj: 25.000 Ft/óra   min.díj : 3 óra

                                           - kiállás: 25.000 Ft/alkalom Szeged területén
Betonszivattyú (36 m):     - óradíj: 30.000 Ft/óra   min.díj : 3 óra

                                           - kiállás: 30.000 Ft/alkalom Szeged területén 
Betonszivattyú (42 m):     - óradíj: 35.000 Ft/óra   min.díj : 3 óra

                                           - kiállás: 35.000 Ft/alkalom Szeged területén

Cső telepítés :                                   3.000 Ft/m

Homok,Homokos kavics,zúzottkő(telepi ár) :

THK 0/24 QTT ( I.o.homokos kavics )     14.000.- Ft/m3 
THK 0/24         ( III.o. )                             12.000.- Ft/m3 

EHK 0/8                                                     18.000.- Ft/m3

OH  0/4                                                       18.000.- Ft/m3

OK  4/8                                                       18.000.- Ft/m3

OK  8/16                                                     18.000.- Ft/m3

OK  16/32                                                   18.000.- Ft/m3

Marosi homok                                             10.000.- Ft/m3

Bánya homok                                                9.000.- Ft/m3

NZ 0/4 bazalt,ágyazó anyag                        22.000.- Ft/m3

NZ 0/22 mészkő                                          22.000.- Ft/m3

Darált beton 0/60                                         10.500.- Ft/m3

Számlázás módja : szerződés szerint 

Ajánlat érvényessége : 30 nap

A fenti árak az Áfa-t nem tartalmazzák!                                                                                    
A keverőgépeink alkalmasak 0,25 m3 előállítására.

Pótlékok :
· Téli pótlék ( december 1- március 15  )                :    3.000.- Ft/m3

· Túlóra pótlék (15 órát követően )                          :    3.000.- Ft/m3

· Éjszakai műszaki pótlék (hétköznap 19-06 óra )   :    4.500.- Ft/m3

· Hétvégi műszaki pótlék                                          :   3.500.- Ft/m3

· Visszaszállított beton szétmosási költsége             :  25.000.- Ft/m3
Az árajánlat a mai napon érvényben lévő alapanyag és üzemanyagárak mellett érvényes. 

Az árajánlat tartalma annak címzettjén kívül nem hozható nyilvánosságra és nem közölhető harmadik féllel az árajánlatot adó előzetes írásbeli engedélye nélkül az árajánlat időbeli hatálya alatt és azt követően sem. Az árajánlat tartalma üzleti titkot képez és üzleti titokként bizalmasan kezelendő. Amennyiben annak tartalma a címzettjén kívül nyilvánosságra kerül, vagy harmadik fél tudomására jut, vagy tudomására hozzák az árajánlatot adó előzetes írásbeli engedélye nélkül, az abban foglaltak hatályukat vesztik. 

Abban az esetben, ha olyan jellegű kormányintézkedés (nem kizárólagos jelleggel, pl.: e-útdíj mértékének változása, további utakra történő kiterjesztése, alapanyagok, szállítási, fuvarozási költségek, energia árak emelkedése, stb…) bevezetése történik, mely önköltség emelkedést eredményez a Vállalkozó részére, úgy Vállalkozó az egységárai emelésének jogát fenntartja.
Szeged, 2023.01.25.                                                                                             
                                                                                                                 Köszönettel: Herédi László    

                                                                                                                              Beton üzem üzemvezető 

                                                                                                                                       30-9-326-858


   http://www.elsobeton.hu 

             Tel/Fax.: 62/549-510 / 62/549-511
           e-mail: elsobeton@elsobeton.hu   
